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mint Vallalkozé kivitelezé(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovdbbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyiflt
kézbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,Mészély Gedeon Reformdtus Altalinos Iskola és
Ovoda épiiletenergetikai fejlesztése” téigyaban (az eljardst megindité felhivds gazdasagi
szereplok részére torténd megkiildésének napja: ) A kozbeszerzési eljars
(tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkozé lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerz€si eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kertilnek a
szerz8déshez csatolasra.
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A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb éllé dokumentum rendelkezéseit):
felek altal alairt Vallalkoz4si Szerzddds,
a kbzbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészité tdjékoztatdsok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast megindit6 felhivés, és esetleges modositasai
ajanlatkérési dokumentécio I, kotet (Utmutatd), IL kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentdcio, és esetleges modositasai,
Vallalkozé ajanlata,
felelsségbiztositas.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé véllalja a ,,Mészily Gedeon Reformdtus Altaldnos
Iskola és Ovoda dpiiletenergetikai fejlesztése” targyG kozbeszerzési eljards kivitelezési
munkéinak elvégzését a vonatkoz6 magyar szabvéanyoknak és jogszabélyoknak, eléirdsoknak,
valamint a jelen szerzédés mellékletét képezd Megrendelé 4ltal biztositott mibszaki
dokumentdcié és a Megrendelé altal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a IIL.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi ¢és mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerz8dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacio tartalmazza,

3. A Vallalkozé ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt, 131, § (2)
bekezdés:

1. Véllalkozdi dij (netté Ft)

2. A teljesitésben 1észt vevd szakember épliletenergetikai
felgjitasok  terén szerzett szakmai tapasztalata (honap)
(maximum 24 hénap)

4, A jelen szerzddés targyat képez6 munka oszthatatlan.
5. Véallalkozoként feltlintetett felek, akik a kézbeszerzési eljarasban kozds ajanlattevéként
tettek ajanlatot, ezen szerz6dés aldirdsival kotelezettséget véllalnak a jelen szerzOdés
egyetemlegesen totténd teljesitésére. (kozos ajanlatiétel esetén)

I A SZERZODLES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL 1. A vallalkozdi dij

1. A Vallalkozét a I, pontban meghatdrozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egydsszegll ataldnydij (vallalkozdi dij) illeti meg:

.......................... »~Ft +a4fa (aZazZ ... oo e e s e e e e e v JOFIREASQ)




2. A véllalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetends.
3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendelé6 a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
épitéipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendel6 az ellenszolgaltatast az Eurdpai Uni6 tamogatdsabsl (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-
006037) biztositja, a 272/2014, (X1. 5.) Kr, szerinti utdfinanszirozds keretében. A tamogatdsi
intenzitds mértéke. a projekt elszdmolhatd koltségének 100,000000%.

5. A véllalkozéi dij kifizetése a 272/2014, (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabélyai szerint torténik,

6, Véllalkozé a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rdgzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasdra vallal kotelezettséget. Vallalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmdnyozta ¢és sajat maga is atszémolta a
Megrendeld 4ltal részére atadott projekt dokumentdcidkat a kézbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel sordn maga is dtszdmolta a kozbeszerzési dokumentdcio részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek
¢és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkoz6i dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzddéskstéskor teljes mértékben
isterte a projekt terjedelmét, az elbirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miiszaki leirds ¢s tervdokumentdcié (ideértve az esetleges
kiegészité tajékoztatisokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivds
korrigendumait) tkéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek é€s azok alapjan az
altala szolgéltatandé projekt dokumentacidkat hiba ¢s hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magéara nézve kotelezbnek ismeri el a Megrendel6tol kapott és éltala
készitendé ,miszakit dokumentdciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelbsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés eldirdsainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatdst, amelyet a szerzédés szaméra elbir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kdvetGen a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkbvetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgdbdl adédik, melyet a
véllalkoz6 kivitelez6nek a t6le elvarhatod szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzédéskotést megeldézden nem jelzett [191/2009. IX. 15y Kr. 3. §]. Tlyen esetben
Vallalkozé a miiszaki dokumentécié hibajara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kdvetelést nem érvényesithet, Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbél kimaradt,

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljdrasban megajanlott véllalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
- gy kiilondsen az eljarast meginditd felhivas, kiegészit6 tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentécid, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges modositasai, valamint a




kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalménak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Villalkozd egyittal a véllalkozdi dij meghatirozasa sordn figyelemmel volt az
épltési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcesolddd tervezdi és mérndki
szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X, 30.) Kr., valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szélo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozo részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kdzvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz szikséges.

A véllalkozéi dfj ennck megfeleléen tartalmazza kiilondsen a munkdkkal kapcsolatosan
felmeriild minden kdzvetlen és kbzvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddes
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhaszndldsi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadds-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkdkhoz kapesolddd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé vélo
valamennyi hatdsdgi ¢és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vald tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
szitkséges vizsgélatok elvégzését, az esetleges rongélési karok helyredllitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tdrolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minGsitési vizsgélati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzdés targyanak rendeltetésszerli hasznélatit biztosité megvaldsitashoz
szilkséges minden munka megvalésitasat, barmely mas kiaddst, mely a szerzodésben szerepld
miiszaki tartalom teljes kor(l elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitinény ,kulcsrakész”
megvalOsitasdnak teljes dijat.

9. Vallalkozé a fenti vallalkoz6i dijon feliii — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilonosen a Kbt. 141, §-nak megfelelé szerzddésmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletksltséget nem érvényesithet.

10. Szerz8dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (D-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XL 5.) K.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozé igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozé igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007, évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Villalkozé — a Kbt, 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjdn - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzbdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.



11.2. Elleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és éltaldnos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld mérték( eldleg igénylésére. Az elbleg
elszamolasa a végszamlabdl torténik.

2. Az clbleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt clblegrél szamlat allit ki, A
Megrendel6 az eléleg teljes Osszegét legkésdbb az épitési munkatertilet dtadasat kévetd 15
napon beliil fizeti ki.

IL3., Szamlazas

1. Megrendelé részszamlazasi lehetdséget biztosit akként, hogy a Véllalkozdnak a teljesités
soran négy szamla (ideértve a végszamlat is) benytjtasdnak lehetdsége biztositott az alabbiak
szerint:

o Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kivetden nytijthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd netté véllatkozoi dij
25%-anak megfeleld 8sszeg.

e A 2. részszamla a kivitelezési munka 50%-o0s késziiltségének teljesitésigazolasat
kéveten nylijthatd be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozd nettd vallalkozoi dij
25%-anak megfelel6 6sszeg,

e A 3, részszamla a kivitelezési munka 75%-os készilltségének teljesitésigazolasat
kivetden nydjthatd be, melynek Ssszege a kivitelezésre vonatkozd nettd vallalkozoi dij
25%-anak megfeleld dsszeg.

e A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres, hidnypdtlas mentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135, § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas
kiadésa.

Megrendelé a részszamldk tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hatéroz meg részteljesitési hataridét.

2. A részszamlak kifizethetOségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkak
elérehaladéasat szazalékos alapon kbveti, a Munkak aktudlis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitdsdval, annak érdekében, hogy a Vallalkozd elszdmoladsainak
kibocsatasdhoz €s jovahagyasaul megfelel alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjdn — a Megrendelé altal teljesités
igazoléssal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékénck megfelelden kell meghatarozni,
Ogy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgdltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg,.

3. A végszamla kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnypotlas mentes miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarésa, illetve a Kbt.
135, § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadéasa,

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzddés és ennek teljesitése az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz016 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatalya alé esik, a
Viéllalkoz6 az alvallalkozéi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.



4, A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benytjtdsa a Megrendelének:

- atamogatasi szerzbdésben elbirt szamla részletezd;

- &pitési engedély koteles E-Fpitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitélis adathordozén

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- ¢s hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv,

- Végatadas esctén a jotallasi jegyek,

5. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az cléleget a Vallalkozé kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkoz6 alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130, § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozd Vallalkoz6 4ltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint kerlil sor az ellenszolgéltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkoz6é minden
sziikséges elszamoldsi okmdanyt benytjt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabélyosan van
kitsltve és az megfelel a timogatasi szerzddésnek.,

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolisa

1, Potmunka szitkségességének felmertilése esetén a szerz8dés modositasara a Kbt. 141, § (4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irAnyadok.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet Atadds- atvétele
1. Az épitési munkatertilet cime: 8088 Tabajd, Ddzsa Gydrgy utca 1. hrsz: 274

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
¢pitményrész tulajdonosa,

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzdés hatdlyba lépésének napjatél szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozénak A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyz8kdnyvet vesznek fel a
Felek.

4. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az dtadott munkateriiieten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feliételeit teljesiti, amelyek kiiléndsen:

- épitési napld megnyitdsa (hatarnapja a munkatertilet ataddsa),

- egyéb, a Villalkoz6 éltal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendelé kizérélag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és taroldsi teriiletrdl, és annak 6érzésérdl Vallalkoz6
kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.




IIL.2. A teljesités idotartama, eloteljesités

1. Vailalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezd munkdkat 2018, szeptember 30-ig
(kéthérterhes hatarid6) kételes teljesiteni.

2. Megrendel6 elételjesitést elfogad.
II1.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kételes a munkatertiletet Véllalkozdnak hataridoben, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel a Villalkozé munkavégzését nem akadilyozza,
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzOdésben megnevezett miiszaki ellendr utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolds kiadaséra is jogosuit.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendeld szolgaltatja, A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentécio tartalmazza.

4. A vallalkozdi dij késedelmes kifizetése esetén Véllalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosuit.

5. A fenticken tilmenben Megrendeld a jelen szerz6désben foglaltakkal &sszhangban
jogosult, illetSleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellendre (Mérnsk) altal részt venni, szitkség
esetén (indokolt paraméterek kézo6tt) mintat bekérni és dénteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés min6ségi
megfelelségének vitdja esetén Megrendel6 jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozé szamara clmarasztald, annak koéliségét a
Villalkozd viselni kiteles;

c) a Véllalkozdval mindenkor egytittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkozé alvallalkozdéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltérben alkalmazott technol6gidt, eszkdzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitasihoz a szerzédésben
meghatarozottakon kivill tovabbi Megrendeléi adatszolgdltatdas valik sziikségessé, azt a
Véllalkoz6 frasbeli felhfvasdra a Megrendeld a szerzédésben meghatdrozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkoz6 szdmdra megfeleld iddben, {rdsban biztositja. A
Vallalkozdénak az adatszolgéltatdsra irdnyuld irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hatariddk
betartasat veszélyezteté Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Véllalkozd a jogszabalyok alapjén, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudésa szerint kdteles
eljarni, amit Megrendel6 késtbb nem vitathat.




1114, A Vallalkoz6 jogai és kijtelezettségei
1. A Véllalkoz6 kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai eléirdasoknak mindenben
megfeleld épitbanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazési helyét, minOségtanisitdsat, a beépités elott
szamlaval, vagy széllitélevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusité
okirattal (épitbipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkatertiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett koztertiletet — pl.
jarda, dttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
szabélyszertien térténd hulladék elszallitast taniisité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miliszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzOddés teljesitését akaddlyozd valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t
haladéktalanul frasban értesiteni és - egyben lehetGsége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen
megrendeléi  utasitdst, amelyet felismer, irdsban haladéktalanui jelenteni a
Megrendel6nek, és egyiittmitkddni a megfelelé megoldds kidolgozasaban,

- Dbiztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, (izvédelmi
rendszabdlyok betartasat €s betartatasat,

- Megrendeld6 ellendizési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatdsagi és szakhatdsagi ellentrzéseket lehetévé tenni, azok sordn kézremitkédni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgdlatokon é&s ellendrzéseken, amelyek a Villalkozé
felelosségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsdgok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes
idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szimara megismerhetdvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni

- & haszndlatba vételi engedély megszerzéséhez szitkséges minden feltételt biztositani,

2. A Villalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész idGtartama alatt olyan — legkésdbb a szerzédés teljesitésének kezd6 idépontjatol —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6ket bevonni a
teliesitésbe, akik megfeleinek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak. A felelos
miiszaki vezetok megkivant szakmagyakorlasi jogosultsdga:

Yallalkozo felelis miiszaki vezet’(’ii:
Felelds miiszaki vezeté MV-E-R szakteriilet:




Felelés miiszaki vezetd MV-]?,V-R szakteriilet:
Felel6s miiszaki vezeté MV-EG-R szakteriilet:

Ezenkfviil Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a kivitelezést kisétje végig rehabilitdcios

szakmérmok. A Vallalkozo rehabilitacios szakmérnidke:

3. A Viéllalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szeretvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzGdés
megkétését kévetden az arazott kéltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Villalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerlild egyes tételeket véglegesithetik.
Véllalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfelelGségét az érvényes jogszabdlyi
eldirasok és miszaki eldirdsok szerint véllalja, és azt minGségtan(sitvannyal igazolja. A
felhasznalandd épitd- és szerelBipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
min8ségtanasité okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyftvanyokat, vizsgdlati jegyz6kdnyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki 4tadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfeleldség tanusftasdval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények ¢&s engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozdt terhelik.

4, A Vallalkozé koteles az 4llag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsagahoz
szitkséges intézkedéscket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Vdllalkozé a nem szakszeri munkavégzésbsl eredé karokért teljes kori
feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavéllaléi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkez6é munkavéllalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. Az atvéllalkozd igénybevételére a
Kbt. 138.§-aban rdgzitett elbirasok alapjan keriilhet sor. Az alvéllalkozoi teljesités
bsszesftett aranya nem haladhatja meg a szerz8dés értékének 65%-4at. Az alvallalkozdknak a
szerzbdés teljesitésében vald részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen arnyban
részesliinek a szerzddés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvdllalkoz6 nem vehet igénybe az alvéllalkozéi
szerzodés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremlikodst [Kbt. 138, § (5)
bek.}.

Villalkozé a szakember tekintetében koteles a Kbt 138, § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra

figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezd Iszéllitasdra  (elszallittatiséra)  kételezett — megnevezése:

8. A Vallalkozé a 322/2015. (X, 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedé teljes kor(i 20 millio HUF/év és 10
milli6 HUF/karesemény limitli épitési-szerelési felelosséghbiztositissal rendelkezik, és
ennek igazolasdul atadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét igazold



dokumentumokat. A Véllalkoz6 felel8sséggel tartozik az altala okozott kir azon részéért is,
amit a felelésségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsé esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazoldsét is kdteles Megrendeld tészre 4tadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzédés fenndllasat. Vallalkozé a fenticknck megfeleld felelsségbiztositasat
kételes jelen szerzbdés teljesitésének idStartama alatt fenntartani. A felelésségbiztositédsnak ki
kell terjednie az Vallalkozd, valamint a Kbt szerinti alvallalkozék és valamennyi
kdzremiikddd 4ltal okozott karért valé feleldsségre is. Vallalkozéd feleldsségbiztositdsi
szerz8dése, a biztositdsi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének
igazoldsa a jelen Véllalkozési Szerzédés mellékletét képezik.

9. Vallalkozé jogosult' a dokumentacioban szereplé megolddsok és anyagok helyett més,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjarulasat kovetden, a Kbt-nek megfeleléen
jogosult, killonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra,

10. A Villalkozé Magyarorszdgon felhasznaldsi engedéllyel bir6, a jogszabalyoknak és
szabvényoknak megfelel6 az ajanlatkérd éltal elvart tulajdonsagi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be,

11. Véllalkozé feladata a sajat munkéjéhoz szitkséges szocialis létesitmények, tarolé tertiletek
¢s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateritleten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben véllalt munkdk befejezésekor czek elbontdsa, elszallitasa.
Villalkozoi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatdsa, ¢s a kivitelezés befejezésekor a munkateritletrdl torténd eltivolitdsa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket megkéozelité
utakat a kilirités sordn a kordbbi llapotukban kell v1sszaadn1

12. Eltakarasra ker(il6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az épitési napléban
koteles a miszaki ellendrt az eltakards idSpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miszaki elienér az eltakardsra kertilé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendel kérésére sajat koltségén kell a visszabontdst elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra kertil6 munkarész megfelelé min8ségben késziilt el

I1L.5. Utemterv

Villalkozénak a munkatertilet atvétele utdn legkésébb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontds( sdvos litemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltakiél
valo eltérést Vallalkozo koteles a Megrendeldvel elézetesen egyeztetni.

IIL6. Epitési naplo

1. A Véllalkozo kételes épitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint,

A Villalkozd jelen szerzédés aldirdséval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épftési naplé hasznilatat lehet6vé tevs, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel6td] atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerzédés elektronikus
épitési napléban rdgzitendd részletes adatai kinyomtatva,
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2. Az ¢pitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Villalkozo6 képviseldje
Név: Név:
mifszaki ellendr Selelds mifszaki vezetd™®
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az éliala szerzOdésszerien elvégzett munkadt a miiszaki atadéds-atvétel
megkezdése elétt legalabb 5 munkanappal frasban koteles készre jelenti, A teljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsdgi ¢s jogszabalyi el6irdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabdlyos készre jelentést kovetben a Megrendels a Villalkozd altal megjeldlt
id6pontban a miiszaki atadds-atvételi eljarast csak akkor kiteles megkezdeni, ha a Véllalkozo
legkésbb a miiszaki dtadéds-atvétel napjan a Megrendelének étadja a beépitett anyagok,
termékek megfelelségi igazolésait, valamint a Megrendel6 altal megkévetelt jotallasok
meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének mindstil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg, A vallalkozéi késedelem mindaddig fenndll, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatdsdval kapesolatos kételezettségének nem tesz
eleget,

111.8. Miiszaki Atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6l eltéréen a teljesités iddtartama a miiszaki atadéas-atvételi eljarast
is magaban foglalja.

2. A Vallalkozé készre jelentése alapjan Megrendelé a miiszaki dtadas- atvétel id6pontjat a
Vallalkozé altal megjelolt idGpontra kitlizi, és véllalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

3. A miiszaki atadas-dtvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a

szerz8désben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatésagi és

jogszabalyi elbirasoknak, szabvényoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt

modositdsoknak megfelelden hidany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles dtadni az aldbbiakat

3 példanyban:

- megvalésulasi dokumentacio,

- feleldés mitszaki vezet6i nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tandisitvanyai, igazolasai, gyartéi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz8kdnyvek (adott esetben),
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- az elkésziilt épliletre vonatkozo épiiletenergetikai tanusitvanyhoz sziikséges
adatszolgaltatés,

- hasznalatba vételi eljarasban kbzremiik6d6 szakhatosaggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentécidja

- rehabilitacids szakmérndki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozoan az
akadalymentesités megvalosuldsardl. (A nyilatkozatban sziikséges kitérni arra is, hogy ha
van eltérés a tervezetthez képest.)

Idegen nyelv(i bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasdval vesz at Megrendeld.

4, Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Ssszegeket,
Hibés teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos lefrdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapodadsa szerint) ¢és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszerll hataridét kell
meghatarozni, amely 6sszhangban all a megjeldit és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az dtvételi ellenérzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, Ggy a Véllalkozd kételes viselni az 4jbdli eliendrzések bizonylatolt kiltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendelé jogosult a munkdt mdssal
befejeztetni a Vailalkozd kiltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csékkentett
részére jogosult, kiteles azonban megtériteni Megrendelnek valamennyi ezzel kapesolatos
koltségét, kiaddsat, tovabbd ezen szerzOdésszegésébll eredé kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorldsara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belill a munkat ujbél meg kell
vizsgalni (uto-feltilvizsgélati eljards). A Megrendels késziti el8 az uté-felilvizsgélati eljarast
¢és hivja meg arra a Villalkozét.

I1L.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkoz6 részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, &s az Altala elvégzett munkdk miiszaki atadés-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Vallalkozd ezen szerzddés alairdsaval
kijelenti, hogy az el6zlekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megéllapitasa soran.

IV, SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozd pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitsuldsi kitbér,

2. Vallalkozot a teljesftés id6tartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hatdridének a
késedelmes tillépése esetén, a késedelem minden naptdri napjara esden a netté vallalkozasi
dij 1 Y%-anak megfeleld 6sszegli késedelmi kothér terheli. Kétbérterhes hatdridd a véghatéaridé.
Amennyiben a Véllalkozé késedelme meghaladja a 15 naptari napot, gy Megrendel6
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jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene — a vallalkozési szerzédést a
Villalkozéhoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a
szerzddestol eldllni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghitsulinak tekinteni,
amelyért a Vallalkoz6 felelés, és Villalkozé meghitisulasi kotbér fizetésére koteles. A
késedelmi kotbér maximaélisan érvényesithetd mértéke: a netté vallalkozoi dij 15 %-a.

3. A Vallalkoz6 — a neki felréhaté okbdl bekdvetkezé — meghitsulds esetén az 4ltalanos
forgalmi adé nélkiil szdmitott szerzédés szerinti ellenszolgiltatas 20 %-dnak megfeleld
Osszegll meghitsulasi kothért koteles fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkozé az ¢épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszk6zOkért ¢s a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakasépitéssel
kapcsolatos kotelez6 jotéllasrol sz6ld 181/2003. (XI1. 5.) Korm. rendelet hatilya ala tartozé
épliletszerkezetek és az azok l1étrehozasandl felhasznalt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelel idétartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 36 hénap
idtartamban, a j6talls kezd6 iddpontja a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel napja.

5. Vallalkozé a Megrendelé 4ltal irdsban bejelentett garancialis meghibdsodasokat, a
bejelentést koveté 5 munkanapon belil Megrendelé képviseldjének jelenlétében
feltilvizsgdlja, a javitdsi munkakat, a feltilvizsgalatot kovett 8 munkanapon belill megkezdi,
¢s a Megrendeld 4ltal megéllapitott hataridére befejezi. A Kivitelezés sordn beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Véllalkozé az irasbeli bejelentést kdveté 24 érén beliil
feltilvizsgélja a meghibasodast, a javitasi munkdkat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsdt az e pontban meghatdrozott id8szakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Véllalkozé kockdzatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.

6. A jotallasi idé a javitott részre a kijavitds idStartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig Gjbol kezdddik.

7. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerGtlen hasznélat, illetve tarolds, szandékos rongélas, vagy erészakos behatés, elemi kar
miatt kvetkezett be.

8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitisulasi kotbér sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsét ki, s a kétbér igény érvényesfiésére ajanlott tértivevénnyel ell4tott
levelet kiild Véllalkozonak, mely alapjan Vaéllalkozé kiteles nyolc napon belitl megfizetni a
kétbért, A Megrendel6 kotbérigényét Vallalkozé a szdmviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildstt
tértivevényes levél forméjéban. E hatdridé elmulasztdsa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkdvetelést a kotelezett (Vallalkozd) 4ltal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni,

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren felili  Kkartéritési
kotelezettségét,
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2. A Villalkozé kizérolagosan felelds minden olyan kérért, melyet alkalmazoitai,
alvéallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az dépittetének, mas
alvallatkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozd kételes megfizetni a Megrendeldnek minden olyan birsdgot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjénak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

A Villalkoz6 koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonds okanak bekdvetkezéséért a Vallalkozot felelésség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzOdést
felmondani - ha szlikséges olyan hataridével, amely lchetévé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevBben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintctében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennali a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

VIL.2. A szerzddés azonnali hatalyd felmondisa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elézetes drtesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a mdsik fél sulyos szerz6désszegése fontos okot szolgéltat,
kiilonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit stilyosan megszegi, vagy olyan magatartdst tanisit, amely a vele valé tovabbi
egylittmiikodést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendelé jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbol
fakadd egyéb igényeit is. Stlyos szerz8désszegésnek mindsil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden, killondsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az elbirt hatdridén beliil nem
javitja ki,

3. Véllalkozd egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld frasbeli felszdlitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Véllalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendel6 indokolt
utasitasénak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendelé a szerzGdésszegés tényét az épitési napléba térténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéassal feljegyzésben rogziti, €s hatdridé tlizésével
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felhivja a szerz8désszegés megsziintetésére, Ha a Vallalkoz6é a Megrendelé altal megszabott
hatdriddig nem tesz meg minden elvirhatd 1épést a szerzédésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést,

3. A Megrendeld 15 napot meghaladé vallalkoz6i késedelem esetén a 16. naptol kezdédéen
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést,

4. Ha a Véllalkozd fizetdképességében, pénzligyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatdllyal felmondani, A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekévetkez6 valtozasnak tekintik kdlondsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzédés
teljesitésének idbtartama alatt jogerSre emelkedett fizetési meghagyas utjan kodvetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszdmoldsi- vagy végrehajtdsi eljardst
elrendeld hatdrozat hatélya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizet6képességében lényeges
véltozas kovetkezik be, koteles a Megrendeldt a koriilmény bekdvetkezésétdl szdmitott 8
napon beliil {rasban értesfteni.

VIL KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napléban,
illetve frdsban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax twtjan kfildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet§ kozoltnek, amikor azt a mésik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette,

A felek 1részérél kapcsolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Villalkozé részérol
Név: Nev:

Beosztas: Beosztas:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Mobil: Mobil:

E-mail: E-mail:

VIIL HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékkd
vélas) sordn keletkezé kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kémyezetet legkevésbé
terheld, az erdforrdsok kimeriilését csékkentd alternativat valasztja ki.

2. Véllalkozé vallalja az irodai papirhaszndlat kornyezeti hatdsainak minimalizaldsét
(jrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelez6 kétoldalas nyomtatés).
Villalkozé véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szlikséges
terjedelemben nyomtatja ki.
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3. Véllalkozé vallalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikdciot elsésorban elektronikus titon
folytatja.

4. Véllalkozo véllalja, hogy a kivitelezés sordn kdrnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgéltatdsok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatdlyba 1épés
Megrendel® az ajanlattételi felhivasban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére.

Jelen szerzédés a felek alafrasdnak napjan érvényes. Felek rdgzitik, hogy a Megrendeld
Tamogatdsi szerz8dés médositasara iranyuld igényt nyujt be, melyre tekintettel a szerzédés a
Kbt. 53. § (6) bekezddse és a polgari torvénykonyvrdl sz616 2013, évi V. torvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozd, a szerz8d¢s
pénziigyi fedezetét a tdmogatdsi szerzédés biztositja, vagy - amennyiben relevans- a
Tamogatési Szerz6dés médositas alairasra kertil és a pénziigyi fedezet felhasznalhatéva valik.
Megrendeld a fent megjelolt feltételeket a Kbt 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal
dsszhangban a jelen vallalkozasi szerz8dés hatdlyba lépésének felfiiggeszto feltételeként koti
ki.

A tdmogatési szerz6dés —vagy amennyiben relevans a Tamogatasi Szerz6dés modositdsa a
fentick szerinti aldfrasardl, adott esetben a véltozasbejelentés elfogaddsardl Megrendeld
haladéktalanul, de legkésébb az alirds (elfogadds) napjatdl szamftott hdrom munkanapon
beliil kételes a Véllalkozét frasban tdjékoztatni. Véallalkozd nem tartozik felel6sséggel azért a
szerzOdésszegésért, melynek oka a Megrendel$ fenti kotelezettségének elmulasztasa, illetve
késedelmes teljesitése. Amennyiben a projektre vonatkozd, a szerzddés pénziligyi fedezetét
biztosi{td tdmogatési szerzédés —vagy adott esetben a Tamogatasi szerzédés modositas- a
szerz8déskotés idépontjat megeldzden alairasra keriil, &s a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
pénziigyi fedezet felhasznalhatéva valik, gy a szerzédés hatdlyba Iépésének napja a
szerz6dést késébbi iddpontban alaird fél alairdsanak a napja.

Mindkét fél kijeleni, hogy

—  kell§ felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés alairdsara
és teljesitésére;

— a jelen szerzdés aldirasdt az erre kijeldlt vezetd, illetbleg a cég
igazgatdsaga, vagy vezetd testilete szabalyszerlien engedélyezte ¢s az
megfelel az erre vonatkozé jogszabdlyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivant regisztralt aldfrdsi joggal rendelkezik, igy
részérél a megéllapodds alairdsa és teljesitése nem eredményezi mds, olyan
szerzOdés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel.

Vallalkozé jelen szerzédés aldfrasdval — a szerzbdés hatalybalépésétdl figgetleniil —
véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendel6vel szemben a szerz8d¢s hatdlyba nem
1épésébol eredd valamennyi kdzvetlen és kozvetett igényének érvényesitésérol,
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2, A szerzddés médositasa
A szerz8d6 felek a Kbt. 141, § eldirdsainak megfeleléen modosithatjak a szerz6dést.
3. Beszamitas

A Kbt 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbél
eredé tartozdsdval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemi és lejart kdvetelését
szamithatja be.

4. Yis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymadst. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Véllalkozo
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatélyba lépése utan 4ll elé és megakadalyozza az
ésszer(i teljesitést. Iiyen esemény killonSsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsdséges id6jarasi
anomdlia, jarvany, szélsdséges biztonsdgi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak

"ot

az el6z0 feltételek egylittes fenndlidsa esetén hivatkozhat vis maiorra,
5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezé, szerz6i jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejt, kizarélagos és harmadik személynek
atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzddésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
Jogszabalyok, igy killondsen a Polgdri Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. t6rvény, az Epitett
kbrnyezet alakitasarél és védelmér6l szélé 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzésokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérnoki szolgiltatdsok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairol sz6lé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kézbeszerzési eljardsokban az alkalmassdg ¢és a kizéré okok igazolasdnak, valamint a
kizbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozdsanak mdodjarsl szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbél szarmazéd
tdmogatdsok felhasznélasénak rendjérél szol6 272/2014, (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mitkodési kézikonyvrdl szélé 547/2013. (XIL. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
irényadok,

7.Jogvitik rendezése

Amennyiben a jelen szerzodés valamely rendelkezése homdlyos, érthetetlen vagy més
szerzédési rendelkezésekkel ellentétes volna, figy a Felek kotelezetiséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld

értelmezésére és esetleges modositaséra, 8sszhangban a Kbt. 141, §-4val.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.
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Ha vita meriil fel a jelen szerzddés teljesiiésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikédést, sem eseti, sem allandé valasztott birdségot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, gy jelen szerz6dés vonatkozdsaban felmertilé vagyonjogi tigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetéleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetieges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tdmogatasbol finanszirozott, a Felek
megéllapodnak, hogy amennyiben a Témogaté jelen Szerz6dés megkotését kovetSen a
tdmogatést visszavonja vagy cstkkenti, vagy a tdmogatds megndvelésére iranyuld kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt,
amely annak fliggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbél a fedezetet biztositani.

9, Alairas
Jelen szerz6dés a mellékletek nélkill ./ oldalbol 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés

elvélaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utén, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag fitdk ala.

-------- R N N RN NN R NI R R N R RSN R R R RN RN N YT

Tabajd Kézség Onkormanyzata [%]
képviseli: BAranyos Csaba polgarmester képviseli: [*]
Megrendelé Vallalkoz6
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